[bookmark: _GoBack]梧州市工人医院古树移植及普通树木砍伐需求

一、项目概况
项目名称：梧州市工人医院古树移植及普通树木砍伐工程。
招标内容：对医院门诊楼前两棵古树进行移植以及对院内指定普通树木进行砍伐（详见表格）。涵盖流程审批、技术措施、古树移植选址、复壮养护计划、普通树木砍伐计划等。编制符合林业和文物保护法规的报批材料，确保方案通过主管部门审批。
二、资格要求
投标单位必须具备有符合梧州市行政审批局要求的古树移植等相关资质。
三、项目要求
1.协助医院办理古树修剪、移植、养护等备案，以及占道施工申请。
2.负责古树名木迁移审批等一系列前期手续（专家论证、规划许可、政府审批等）。
3.调查记录每株古树坐标，详细测量胸围、树高、冠幅及健康状况。
4.评估移植可能性，明确濒危古树判定依据（如主干腐烂率、枝叶密度等），。
5.移植方案设计定制：针对每株古树制定差异化的挖掘、运输、栽植及养护措施。
6.移植选址规范：新栽植地需符合土壤条件、排水要求，并提供坐标定位。
7.养护与监督明确5年养护责任期。
8.负责普通树木砍伐办证等一系列前期手续（规划许可、政府审批等）。
9.普通树木砍伐方案定制：针对普通树木的砍伐方案。
10.砍伐后的现场清理等。
11.实施过程接受林业部门全程监管，按方案报备施工进展。
四、报价
报价需包含调查、方案编制、实施方案所包含的费用、移植技术指导、砍伐技术指导、协助甲方办理相关手续（包含但不限于专家论证、规划许可、政府批复等）等全流程费用。五、操作建议
方案设计要点突出濒危古树抢救技术（如防腐加固、靠接培育）、数字化监控手段（如电子围栏）。
风险规避在合同中明确移植失败的责任归属及赔偿条款，规避后期纠纷。



	梧州市工人医院古树移植询价表

	序号
	项目内容
	规格
	单位
	数量
	综合单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	一、古树修剪（2株小叶榕树胸径约110-120cm、高约23m。）

	1
	办理相关手续
	 
	专家论证、登报
	 
	
	
	

	2
	吊机
	100T
	台班
	2
	
	
	

	3
	高空作业车
	
	台班
	2
	
	
	

	4
	高空作业修剪人工
	
	工日（人/天）
	4
	
	
	

	5
	树木起挖人工
	
	工日（人/天）
	10
	
	
	

	6
	种植人工
	
	工日（人/天）
	10
	
	
	

	7
	运树车辆
	
	车次
	2
	
	
	

	8
	清运枝叶车辆（外运）
	
	工日（人/天）
	3
	
	
	

	9
	装、卸枝叶人工
	
	工日（人/天）
	4
	
	
	

	10
	铁架支撑
	
	株
	2
	
	
	

	11
	基肥生根液输液沙子等
	
	项
	1
	
	
	

	12
	树枝树根伤口处理
	
	项
	1
	
	
	

	13
	搭竹架盖遮阳网装喷淋
	
	项
	1
	
	
	

	14
	养护
	
	年
	5
	
	
	

	19
	团体意外伤害险
	
	人
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	（含税金）

	二、医院内11棵树木砍伐，使用吊机砍伐（1株麻楝胸径约92cm，高27米；3株大王椰胸径34-45cm,高18米；3株紫荆胸径24-30cm,高18米；2株天竺桂胸径12-14cm,高15米；1株梧桐胸径36cm,高25米；1株大叶榕胸径40cm,高23米）

	1
	办理相关手续
	 
	专家论证、登报
	 
	
	
	

	2
	吊机
	70t
	台班
	2
	
	
	

	3
	高空作业车
	
	台班
	2
	
	
	

	4
	高空作业修剪人工
	
	工时（人/天）
	4
	
	
	

	5
	装、卸枝叶人工
	
	工时（人/天）
	10
	
	
	

	6
	清运枝叶车辆（外运）
	
	车次
	10
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	（含税金）

	合计
	

	注：1.古树养护期间如古树出现死亡，责任及相应赔偿由中标方承担。
    2.中标单位需负责两项工程的所有前期手续(如专家论证、登报等）
    3.公告中所列的采购需求为目前我院的初步需求，建议报名单位提供满足需求的同档次或更优档次配置。我院将针对项目的市场询价组织论证会，并根据论证结果确定采购预算控制价及完善最终采购需求。



